LINHA - 14/QUADRA - 02



COTAS DO PROJETO	19.69	19.47	19.06	18.42	17.79 / 17.74	17.15	16.52	16.29	15.88	15.25	14.72	14.42	13.59	12.81 / 12.77	12.19
COTAS DO TERRENO	19.66	19.31	18.81	18.21	17.58 / 17.53	16.96	16.36	16.14	15.76	15.15	14.76	14.55	13.73	12.78 / 12.71	12.19
ESTACAS	0		1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	
INTERMEDIÁRIAS	0=15+2.83	0+7.00			3+1.50=15+1.78		5+7.17=15+1.59				7+12.84=15+1.39			9+18.76	10+13.76=15+1.14

LINHA - 15/QUADRA - 03



COTAS DO PROJETO	18.80	17.38	16.30	14.63 / 14.05	12.94
COTAS DO TERRENO	20.46	20.23	19.54	19.19	18.73 / 18.65	18.58 / 18.57	18.54 / 18.54	18.51	18.47	18.11 / 18.10	17.46	16.28	15.03 / 14.57	12.94
ESTACAS	0		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
INTERMEDIÁRIAS	0=21+9.18	0+7.00			2+17.34=21+8.05	3+17.61	5+3.01=21+7.86		7+8.10 / 7+8.08=21+7.68			9+14.80	10+9.80=21+7.41	

LINHA - 21/QUADRO - 03



COTAS DO PROJETO	18.10 / 18.04	17.83	17.56 / 17.50
COTAS DO TERRENO	18.05 / 18.03	17.90	17.52 / 17.42
ESTACAS	0	1	2
INTERMEDIÁRIAS	0	0+4.13=27+18.05	2+3.98

LINHA - 16/QUADRA - 03



COTAS DO PROJETO	19.00 / 18.99	18.89	18.47	17.98	17.77	17.50	16.46	15.70 / 14.92	13.51
COTAS DO TERRENO	20.24	20.17	19.69	19.56	19.41	19.33 / 19.29	19.14	19.10 / 19.10 / 19.09	19.04	17.95	17.58	17.12	16.21	15.74 / 15.24	13.51
ESTACAS	0		1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	
INTERMEDIÁRIAS	0=22+9.18	0+7.00		1+7.99	2+17.20=22+8.05			4+18.49	5+2.87=22+7.86		7+8.54=22+7.69			9+14.64	10+9.64=22+7.41

LINHA - 17/QUADRA - 03



COTAS DO PROJETO	19.50	19.48	19.40	19.30	19.25	19.20	18.35	17.66 / 17.50	16.33	15.15 / 15.02	14.14
COTAS DO TERRENO	19.53	19.45	19.31	19.43	19.33	19.16	18.64	17.22 / 17.04	16.00	15.40 / 15.00	14.14
ESTACAS	0		1	2	3		4	5	6	7	
INTERMEDIÁRIAS	0	0+4.80=23+8.05			2+10.42=23+7.86			4+16.14=23+7.66		7+2.23	7+17.22=23+7.41

SUP.	COD. DE ATIVIDADE	INSCRIÇÃO
06	06.29-1	90.475

Firma: Francisco de Assis Cavalcante Bezerra
Local: Trav. Beni Carvalho, 1115 - Apt° 1201
Papicu - CEP: 60.135-400 - Fort. - CE

ISS-P

ISS-C

CREA

APROVO

PROPRIETÁRIO

PROJETO

CONSTRUÇÃO

COMERCIAL DE PRODUTOS IRRIGADOS E CERAMICOS CAMARA S/A

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALEU O BOI

PRANCHA No. 07/12

DRENAGEM, TERRAPLENAGEM e PAVIMENTAÇÃO

PERFIS LONGITUDINAIS
LINHAS - 14, 15, 16, 17 e 21

ESCALA:	DATA:	DESENHO:	PROJETO:
H=1:1000 V=1:100	JUNHO/2020		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI BEZERRA CREA-CE: 8698/D